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1.0 - APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia para a 

Execução da Reforma do Cras, zona urbana do município de Betânia do Piauí/PI, 

compõe-se das Especificações Técnicas e normas gerais para execução. 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de 

acidentes com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da 

transferência desse risco às companhias ou institutos seguradores. Para isso a 

Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecimento na legislação nacional 

concernente à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as 

normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço. 

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as 

empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas 

propostas, como também a sua execução. 

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos 

preliminares na área da unidade escolar. O projeto levou em consideração todos os 

dados colhidos nestes estudos. 
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2.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os serviços de acabamento serão realizados em rigorosa observância aos 

desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às 

prescrições e exigências contidas no Caderno de Encargos. E nenhuma alteração nas 

especificações poderá ser feita sem a autorização por escrito dos PROJETISTAS. 

Todos os detalhes de execução de serviços mencionados nas 

Especificações e que não constarem dos desenhos, serão interpretado como parte 

integrante dos Projetos. Para efeito de interpretação de divergências entre os 

documentos abaixo discriminados, fica estabelecido que: As Especificações contidas 

nos desenhos do projeto básico prevalecerão. Em caso de divergência entre as 

Especificações e os Projetos, o Construtor deverá consultar, por escrito, a 

Fiscalização; O emprego de materiais especificados no presente documento técnico 

e demais indicações do Projeto, respeitadas as marcas, modelos, tipos, cores e 

dimensões, independe de consulta à Fiscalização. É oportuno destacar, 

entretanto, que a substituição de materiais aqui especificados por outros equivalentes 

pela Fiscalização se fará mediante proposta do Construtor, por escrito, caso seja 

comprovada a impossibilidade de emprego dos materiais originalmente especificados. 

 

3.0 – LOCALIZAÇÃO 

- LOCALIZAÇÃO DO CRAS 

Coordenadas Geográficas: 8°08'47"S 40°47'49"W
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4.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1  Localização 

 

O município está localizado na microrregião do Alto Médio Caninde, 

compreendendo uma área de 1.161 km² e tendo como limites os municípios 

de Curral Novo   do Piauí, Simões e Jacobina do Piauí ao norte, ao sul com 

Acauã, a oeste com Paulistana e, a leste com o estado do Pernambuco. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 08°08’54” de 

latitude sul e 40°47’44” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 499 

km de Teresina. 

4.2  Aspectos Socioeconômicos 

 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos 

a partir de pesquisa nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br). 

O município foi criado pela Lei n 4.680 de 26/01/1994, sendo 

desmembrado do município de Paulistana. A população total, segundo o 

Censo 2010 do IBGE é de 6.015 habitantes e uma densidade demográfica de 

10,65 hab/km², onde 88,1% das pessoas estão na zona rural. Com relação a 

educação, 40,1% da população acima de 10 anos de idade são alfabetizadas. 

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela 

EQUATORIAL/PI, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste 

S/A, agencia de correios, posto de saúde e escolas de ensino fundamental. 

4.3  Aspectos Fisiográficos 

 

As condições climáticas do município de Betânia do Piauí (com altitude 

da sede a 480 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas 

de 18 oC e máximas de 36 oC, com clima semi-árido, quente e seco. A 

precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial 

Continental com isoietas anuais em torno de 500 mm e trimestres janeiro- 

fevereiro-março e dezembro-janeirofevereiro como os mais chuvosos. 

Apresenta elevada deficiência hídrica (IBGE, 1977). 

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de 
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gnaisses, quartzitos, xistos, arenitos, siltitos, folhelhos e gipsita, são rasos ou 

pouco espessos, jovens, às vezes pedregosos, ainda com influência do 

material subjacente. Dentre os solos regionais predominam latossolos álicos 

e distróficos de textura média a argilosa, presença de misturas de vegetais, 

fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifólio. 

Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a 

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições 

vegetais, floresta sub- caducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que 

compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, 

drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com 

transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub- 

caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine etal.,1986). 

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes 

desde o Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológico-

biogeográfica. As formas de relevo, na região em apreço, compreendem, 

principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo 

plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 

metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, 

altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies 

onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de 

chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, 

morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al.,1986). 

 

4.4  Geologia 

 

Na quase totalidade do município afloram rochas cristalinas pré-

cambrianas, pertencentes ao embasamento cristalino. Somente na porção 

sudeste é que podem ser observadas rochas sedimentares cretáceas, 

pertencentes à Bacia do Araripe. 

As rochas sedimentares correspondem a pequenas manchas de uma 

cobertura arenosa com níveis lateríticos, aflorantes no extremo sudeste do 

município. Também nessa região ocorrem as rochas arenosas da Formação 
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Exu, sob forma de tabuleiro, que recobre as rochas da Formação Santana, 

inferior, constituída de folhelhos, siltitos e arenitos finos com intercalações de 

níveis de gipsita. 

O embasamento cristalino é composto por rochas de idade do Pré-

Cambriano ao Arqueano e correspondem a complexos de gnaisses, 

migmatitos, mármores, quartzitos e xistos, todos com intrusões de rochas 

graníticas de idades variadas. 

 

Esboço Geológico do 
município. 

 
4.5  Recursos Hídricos 

 

4.5.1 Águas Superficiais 
 

Os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí estão 

representados pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Trata-se da mais 

extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste e abrange o estado do Piauí 

e parte do Maranhão e do Ceará, ocupando uma área de 

330.285 km², o equivalente a 3,9% do território nacional, e drena a quase 

totalidade do estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará. O rio Parnaíba 

possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes localizados a 

jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e subterrâneas. 

Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste. 

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituídas pelos rios: 

Balsas, situado no Maranhão; Potí e Portinho, cujas nascentes localizam-se 

no Ceará; e Canindé, Piauí, Uruçuí- Preto, Gurguéia e Longá, todos no Piauí. 
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Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da área 

total da bacia do Parnaíba, drena uma grande região semi-árida. 

Apesar do Piauí estar inserido no “Polígono das Secas, não possui 

grande quantidade de açudes. 

Os mais importantes são: Boa Esperança, localizado em Guadalupe e 

represando cinco bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba, vem 

prestando grandes benefícios à população através da criação de peixes e 

regularização da vazão do rio, o que evitará grandes cheias, além de melhorar 

as possibilidades de navegação do rio Parnaíba; Caldeirão, no município de 

Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agrícolas; Cajazeiras, no 

município de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de água durante 

as secas; Ingazeira, situado no município de Paulistana, no rio Canindé e; 

Barreira, situado no município de Fronteiras. 

Os principais cursos d’água que drenam o município são os riachos do 

Mulungu, Jardim e Grande. 

4.5.2  Águas Subterrâneas 
 

No município de Betânia do Piauí podem-se distinguir três domínios 

hidrogeológicos: rochas cristalinas do pré-cambriano, rochas sedimentares 

cretáceas e Coberturas Detríticas Terciárias. 

As rochas cristalinas representam o que é denominado comumente de 

“aqüífero fissural” e representam cerca de 95% da área total do município. 

Compreendem uma variedade enorme de rochas pré-cambrianas, 

englobadas nos complexos Monte Orebe, Ipueirinha e Itaizinho, representadas 

por granitos, gnaisses, itabiritos, xistos, quartzitos e mármores. Como 

basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a 

ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade 

secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por 

reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Nesse 

contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, 

em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semi-árido e do tipo de 

rocha, é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condições definem um 

potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas, sem, no entanto, 

diminuir sua importância como alternativa da abastecimento nos casos de 
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pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos 

prolongados de estiagem. 

As unidades pertencentes à categoria de rochas sedimentares são 

pertencentes à Bacia do Araripe e correspondem às formações Exu e Santana. 

Os sedimentos arenosos da Formação Exu representam, na região, o domínio 

de mais alto potencial do ponto de vista hidrogeológico. 

As Coberturas Detríticas Terciárias formam a parte superior dos 

chapadões recobrindo as unidades inferiores locais. Possuem um 

comportamento de aqüífero granular, porém, em função da condição 

morfológica que condiciona sua ocorrência (topo dos chapadões), a sua 

espessura e a razão areia/argila de suas litologias, podem representar um 

fator desfavorável para o acumulo de água e inviabilizar sua exploração. 
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5.0 – Memorial Descritivo 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a 

execução de Projeto de reforma do na zona urbana do município de BETÂNIA 

DO PIAUÍ, de modo que os materiais, procedimentos para execução e controle 

e medição de todos os serviços previstos atendam aos critérios de qualidade 

estabelecidos em norma. 

As Especificações estão divididas de acordo com o orçamento. Serão 

discriminados todos os serviços que englobam os itens da planilha resumo. 

Seguindo o orçamento serão especificados individualmente, os seguintes 

serviços: 

 Placa da Obra; 

 Administração Local da Obra; 

 Reforma do Cras; 

 

PLACA DA OBRA 

A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00x1,50 m, com formato e 

inscrições a serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de 

cores e proporções de placas de obra. Será executada em chapa galvanizada 

nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em 

peças de madeira. 

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as 

despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra 

Essas despesas são partes da planilha de orçamento em itens independentes 

da composição de custos unitários, especificados como administração local. 

 

REFORMA DO CRAS 

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - Tapume de Proteção: 

Deverá ser executada em torno de todo o perímetro da obra uma 

proteção formada por tapume de telha metalica. 
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2.0  MOVIMENTO EM TERRA 

2.1  Reaterro: 

 O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de no máximo 

20,00 cm, uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e 

fortemente apiloado; 

 A execução dos aterros será sempre em camadas horizontais, não se 

admitindo a execução de camadas inclinadas; 

 Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser 

de preferência, solos areno-argilosos, provenientes ou não da cavas 

das fundações, podendo ser utilizado areia fina quando as condições 

de umidade do terreno assim o indicarem; 

 A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas 

sucessivas deverão apresentar umidade adequada. 

3.0 PISOS 

3.1 Lastro em concreto simples 5 cm: 

 Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 

(cimento, areia média e pedra britada) com aditivo impermeabilizante 

confeccionado com betoneira elétrica; 

 Terá 5,0 cm de espessura e é destinado a evitar a penetração de água 

especialmente por via capilar e servir como contrapiso para o piso 

final; 

 De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação 

contínua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, 

consequentemente, pontos sensíveis de percolação; 

 Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e 

antes que o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento 

da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se tornem 

aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. 

3.2 Contrapiso em argamassa traço 1:4: 

 Para o assentamento do piso cerâmico, será executado sobre o lastro 

(contra- piso) uma base niveladora e regularizada na espessura de 2,0 

cm com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia média; 

 A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfeições do 

nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensões internas 



16 

 

decorrentes da diferença de dosagem de cimento do lastro 

impermeabilizado. 

3.3  Piso em cerâmica esmaltada - PEI 4: 

 Este serviço consiste na execução de piso cerâmico com resistência no 

nível PEI- 5, nas dimensões (60x60) cm e assentado sobre base 

niveladora em argamassa 1:4, cimento e areia média, usando a 

argamassa cola, obedecendo as seguintes recomendações: 

a) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da 

argamassa colante; 

b) Para espalhamento da argamassa colante utiliza-se 

desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes 

de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada 

de 3 a 4 mm de argamassa colante em mais ou menos 2,00 m² 

de área, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da 

cola com o lado dentado; 

c) A argamassa da camada de regularização será "apertada" 

firmemente com a colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por 

"apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios 

preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades 

da retração e conseqüente estabilidade do piso; 

d) Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da 

argamassa colante; 

e) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um 

lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com 

o lado liso, espalha- se uma camada de 3 a 4 mm de cola em 

mais ou menos 2,00 m² de área, sobre a argamassa. Em seguida, 

retira-se o excesso da cola com o lado dentado; 

f) As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas 

úmidas e não encharcadas quando da colocação; 

g) Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as 

cerâmicas serão batidas com auxílio de um bloco de madeira e 

um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir 

a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se 

aquelas que denotarem pouca segurança; 
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h) Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas 

diferenças de declividade em relação à prefixada ou flechas de 

abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,00 m, ou seja, 0,2%; 

i) As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta 

seca. As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas, com 

espessura de 5 mm com a utilização de espaçador plástico 

específico; 

j) Depois de 07 dias de assentadas, inicia-se a operação de 

rejuntamento, que será executada com argamassa pré-fabricada 

para rejunte na cor compatível com a da cerâmica; 

k)  As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o 

que receberão a argamassa de rejuntamento. 

 Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será 

procedida cuidadosa limpeza da pavimentação. 

 O piso cerâmico será colocado na sala de aula e nas áreas que 

apresentam o piso cerâmico existente quebrado. 

3.4  Excecução de calçada moldada in loco, esp. =7cm: 

 A calçada será executado em concreto 12 MPA no traço 1:3:5 com 

cimento, areia e brita; 

 Deverá apresentar espessura de 7cm, cor cinza natural e 

acabamento liso, desempenado, mas não queimado; 

 A execução da calçada deve prever a correta cura do piso, mantendo 

a hidratação do cimentado durante o período de cura (no mínimo 10 

dias após a execução). 

 A calçada terá juntas de madeira e será executada em quadrados de 

1 m de forma alternada, deixando para excutar o restante somente no 

dia seguinte. 

4.0  COBERTURA 

4.1 Trama de madeira para cobertura de telha cerâmica: 

 Composta de linhas (7,0x14,0)cm, caibros (7,0x3,5)cm e ripas 

(1,5x3,0)cm perfeitamente serradas, sem nós, empenos ou outras 

falhas, em madeira de lei, assentadas na forma tradicional sobre o 

vigamento de concreto ou sobre as paredes; 

 As emendas serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o 
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cuidado de fazê- las trabalhar à compressão e não à tração, e 

posicionando-as próximas aos apoios; 

 Será feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensões do 

projeto arquitetônico; 

 Deverão ser observadas as seguintes distâncias entre peças: 

1) Ripas: deve-se utilizar no mínimo, 3 ripas por telha, independente 

do tipo, de modo que a distância máxima, de eixo a eixo, seja de 

0,25 m (para telha cerâmica canal ou colonial) e de 0,30 m (para 

telha marselha); 

2) Caibros: distância máxima, de eixo a eixo, de 0,50 m (telha cerâmica); 

3) Linhas: distância máxima, de eixo a eixo, de 4,00 m (telha cerâmica). 

4.2 Telhamento com telha cerâmica tipo Colonial: 

 As telhas serão cerâmicas tipo colonial, de fabricação mecânica, 

bem assentadas e sem porosidade; 

 A forma de colocação das telhas deverá ser de baixo para cima, 

sobrepondo no mínimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar 

infiltração de água; 

 As telhas da cumeeira (divisor de águas), das pontas (caliças) e das 

laterais (beira e bica) deverão ser rejuntadas com argamassa no traço 

1:3 de cimento e areia fina, para evitar seus deslocamentos em 

decorrência da ação dos ventos; 

  As telhas cerâmicas a serem usadas deverão ter calhas 

suficientemente largas para que depois de assentadas não haja o 

comprometimento do canal de descida das águas e que se tenha, no 

final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e 

funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com 

eficiência os canais); 

  A inclinação das telhas será no mínimo de 25% e no máximo de 30%, 

devendo obedecer ao projeto arquitetônico. 

4.3 Rufo em chapa de aço: 

 Será executado no encontro da cobertura com a parede vertical 

com a finalidade de proteção contra as águas pluviais. 

 O rufo será confeccionado em RUFO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM 
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4.4 Chapim em concreto aparente: 

 O chapim será confeccionado em concreto estrutural fck=15 MPa 

dosado com cimento, areia média e brita, aparente com 

acabamento desempenado; 

 Deverá ter largura de 20 cm e espessura de 3 cm; 

 Será executado sobre a parede da fachada e internas com a 

finalidade de proteção contra as águas pluviais e acabamento. 

5.0 INSTALAÇÕES: 

As instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e de prevenção e combate 

a incêndio e pânico serão executadas por profissionais habilitados seguindo 

rigorosamente a orientação dos projetos. Os serviços se realizarão na 

construção sob o piso e forro, durante a concretagem e alvenaria de elevação 

e na fase de acabamento. Os quantitativos e qualitativos das instalações estão 

discriminados em planilha anexa. 

As especificações técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e 

orientações gerais estão discriminados em cadernos específicos anexo. 

 
6.0 REVESTIMENTOS: 

6.1 Chapisco em argamassa 1:3 (baldrame e paredes): 

 As superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas 

com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 (cimento e areia 

grossa) de modo a recobrir totalmente as paredes; 

 Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente 

desempenado, aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão 

vivas e perfeitas; 

 As superfícies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes 

da aplicação de qualquer revestimento. 

 

6.2 Reboco em argamassa 1:2:8 esp. 20mm (baldrame e paredes): 

 Todas as alvenarias receberão, interna e externamente, reboco tipo 

paulista simples em uma só massa com acabamento camurçado e liso 

a fim de evitar imperfeições; 

 Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, 

devendo apresentar uma superfície plana e aprumada e espessura 
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média de 20mm (2cm); 

 A argamassa para reboco será de cal e areia fina no traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia média) preparado com o uso de betoneira ou 

manual. 

7.0 ESQUADRIAS 

Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior 

perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira 

qualidade, e executados rigorosamente de acordo com os desenhos e 

modelos do projeto arquitetônico ou orçamento. 

 
7.1 Gradil de alumínio 

 Será implantado gradil de alumínio revestido em pvc verde. 

7.2 Portas de madeira: 
 

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA; 

7.3 Porta em aluminio: 

 Serão implantadas portas em aluminio de correr com vidro; 

 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 

 
7.4  Janelas de aluminio com vidro: 

 As janelas serão em aluminio com vidro tipo correr fixadas 

com argamassa traço 1:3 cimento e areia e terão as 

dimensões conforme definido em planta técnica, incluso 

guarnições e ferragens. 

8.0 PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente 

limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja 

garantida a eficiência e durabilidade do revestimento protetor, evitando 

levantamento de pó durante o trabalho até que as tintas estejam 

completamente secas. Não será permitido o trabalho nas superfícies que não 
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estejam perfeitamente enxutas. 

8.1 Fundo selador acrílico uma demão (paredes internas): 

 Antes de proceder o emassamento, será necessário aplicar um 

selador nas paredes internas composto de resina à base de dispersão 

aquosa utilizada para uniformizar a absorção e selar a superfície; 

 A superfície deve estar lixada e isenta de pó, parte soltas, gorduras, 

mofo, etc, preparada para receber uma demão do fundo; 

 Aplicar o fundo específico para cada material a ser pintado, 

obedecendo as instruções e diluições fornecidas pelo fabricante. 

8.2 Emassamento com massa acrilica duas demãos : 

 Antes de proceder a pintura, será aplicada massa corrida em duas 

demãos (lixa fina entre uma e outra demão) aplicadas com 

desempenadeira de aço ou espátula, com intervalo mínimo de 6 horas 

entre as demãos e lixamento da última demão; 

 Sua base para aplicação terá de ser lixada e seca, livre de gordura, 

fungos ou outro corpo estranho. Em superfícies muito absorventes ou 

pulverulentas, como tijolos de barro, reboco muito poroso, mole e 

arenoso, aplicar uma ou duas demãos de selador. 

8.3 Tinta 

 Será aplicada na superfície das paredes internas dos acessos, 

boxes, lanchonetes, administração e lojas internas em 02 (duas) 

demãos, servindo como camada de proteção aos raios solares, às 

intempéries e que estejam sujeitas à limpeza frequente. Deverá ser 

aplicada sobre o emassamento de tempo de cura recente, pois sua 

microporosidade permite a exsudação por osmose, de eventual 

umidade das paredes (respiração da película), sem empolamento 

nem afetação do acabamento; 

 A aplicação da tinta será feita com rolo, pincel ou trincha, diluída em 

20% de água. A primeira demão servirá como seladora em superfícies 

pouco porosas. As aplicações serão espaçadas de 3 a 6 horas, no 

mínimo. A segunda demão será aplicada pura; 

 As ferramentas para aplicação serão rolo de lã de carneiro, trincha e 

pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente após o uso, 

deverão ser limpos com solvente recomendado pelo fabricante. O 
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tempo de secagem será de 1/2 h a 2 h (ao toque), de 3 a 6 horas (entre 

demãos) e 24 horas (de secagem final para ambientes internos); 

 Durante a aplicação eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo 

precisam ser removidas com detergente à base de amônia e água a 

5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente 

agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de 

usadas, evitando a sedimentação dos pigmentos e componentes mais 

densos. 

9.0  FORRO: 

9.1  Forro em gesso: 

 Os forros de gesso são perfeitos para o acabamento de teto e/ou 

ocultamento de redes elétricas e hidráulicas em obras prediais e tem 

Isolamento térmico e acústico com acabamento perfeito; 

 Serão exigidas para a execução do forro, nivelamento e alinhamento 

perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias e diferenças nas juntas, bem 

como nas placas; 

 Na entrega final dos serviços o forro deverá estar limpo. 

 
10.0 SERVIÇOS FINAIS 

10.1 Carga manual de entulho: 

 O entulho gerado na construção da edificação deverá ser retirado do 

local da obra logo após a finalização dos serviços de modo a não 

prejudicar os serviços posteriores. 

 O entulho deverá ser retirado com o auxílio de caminhão basculante 6 
m³; 

10.2 Transporte em caminhão basculante: 

 Todo material escavado, demolido e não reaproveitado deverá ser 

removido para locais previamente indicados pela fiscalização com 

caminhão basculante; 

 Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações 

provisórias e também todos os entulhos e restos de materiais 

provenientes da obra não aproveitáveis; 

 Haverá particular cuidado a serem removidos quaisquer detritos, 

manchas ou salpicos de tinta ou argamassa endurecida das 

superfícies acabadas, sobretudo dos pisos. 
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10.3 Limpeza geral: 

 Toda a área reformada deverá ser entregue completamente limpa 

interna e externamente; 

 Todos os revestimentos cimentado, cerâmico e piso etc., deverão ser 

limpos abundante e cuidadosamente de modo a não serem 

danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
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Obra Bancos

REFORMA CRAS SINAPI - 05/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Total Peso (%)

41.473,96 8,99 %

22.435,47 4,86 %

79.247,68 17,17 %

43.791,63 9,49 %

87.660,49 18,99 %

49.344,09 10,69 %

53.598,42 11,61 %

21.869,64 4,74 %

3.032,06 0,66 %

47.521,46 10,30 %

11.583,14 2,51 %

Total Geral 461.558,04

_______________________________________________________________

Total sem BDI 376.194,98

Total do BDI 85.363,06

 9 SPLIT

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 11 SERVIÇOS FINAIS

 6 PORTAS E ESQUADRIAS

 7 PINTURA

 8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

 3 COBERTURA

 4 REVESTIMENTOS

 5 PISOS

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

B.D.I. Encargos Sociais

22,71% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%

Planilha Orçamentária Resumida

  

_______________________________
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Obra

REFORMA CRAS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 41.473,96 8,99 %

 1.1  COMP 

ADM 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4 7.834,26 9.212,75 400,67 9.613,42 36.851,00 1.602,68 38.453,68 8,33 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 312,11 33,86 349,13 382,99 101,58 1.047,39 1.148,97 0,25 %

 1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 17,52 87,05 28,03 78,78 106,81 491,08 1.380,23 1.871,31 0,41 %

 2 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO 22.435,47 4,86 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 72,15 54,51 47,04 19,84 66,88 3.393,93 1.431,46 4.825,39 1,05 %

 2.2  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 241,72 25,39 24,64 6,51 31,15 5.955,98 1.573,59 7.529,57 1,63 %

 2.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 324,52 3,40 2,97 1,20 4,17 963,82 389,42 1.353,24 0,29 %

 2.4  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 98,76 2,80 2,43 1,00 3,43 239,98 98,76 338,74 0,07 %

 2.5  2493 ORSE Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m un 5 40,07 7,42 41,74 49,16 37,10 208,70 245,80 0,05 %

 2.6  17 ORSE Demolição de reboco m² 489,42 8,68 8,36 2,29 10,65 4.091,55 1.120,77 5.212,32 1,13 %

 2.7  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 324,52 7,36 6,41 2,62 9,03 2.080,17 850,24 2.930,41 0,63 %

 3 COBERTURA 79.247,68 17,17 %

 3.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 227,15 56,13 19,18 49,69 68,87 4.356,73 11.287,09 15.643,82 3,39 %

 3.2  3241 ORSE Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 m² 227,15 50,38 27,90 33,92 61,82 6.337,48 7.704,93 14.042,41 3,04 %

 3.3  94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 434,54 23,11 7,51 20,84 28,35 3.263,39 9.055,81 12.319,20 2,67 %

 3.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 38,11 84,27 13,93 89,47 103,40 530,87 3.409,70 3.940,57 0,85 %

 3.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 16,67 53,10 7,17 57,98 65,15 119,52 966,53 1.086,05 0,24 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

22,71% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%
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 3.6  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 26,88 44,69 5,85 48,98 54,83 157,24 1.316,59 1.473,83 0,32 %

 3.7  92588 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 3 1.165,49 194,33 1.235,84 1.430,17 582,99 3.707,52 4.290,51 0,93 %

 3.8  92586 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 3 922,60 134,12 998,00 1.132,12 402,36 2.994,00 3.396,36 0,74 %

 3.9  92582 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 3 690,49 134,12 713,18 847,30 402,36 2.139,54 2.541,90 0,55 %

 3.10  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 337,83 49,49 30,07 30,65 60,72 10.158,54 10.354,49 20.513,03 4,44 %

 4 REVESTIMENTOS 43.791,63 9,49 %

 4.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 917,7 4,66 2,54 3,17 5,71 2.330,95 2.909,11 5.240,06 1,14 %

 4.2  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 88,36 22,49 11,75 15,84 27,59 1.038,23 1.399,62 2.437,85 0,53 %

 4.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 829,36 26,05 14,97 16,99 31,96 12.415,51 14.090,83 26.506,34 5,74 %

 4.4  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 88,36 88,61 23,34 85,39 108,73 2.062,32 7.545,06 9.607,38 2,08 %

 5 PISOS 87.660,49 18,99 %

 5.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 46,72 77,13 19,76 74,88 94,64 923,18 3.498,40 4.421,58 0,96 %

 5.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 260 0,66 0,54 0,26 0,80 140,40 67,60 208,00 0,05 %

 5.3  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 353,6 54,57 18,02 48,94 66,96 6.371,87 17.305,18 23.677,05 5,13 %

 5.4  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 384,84 110,69 16,69 119,13 135,82 6.422,97 45.845,99 52.268,96 11,32 %

 5.5  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 69,29 83,33 16,95 85,30 102,25 1.174,46 5.910,44 7.084,90 1,53 %

 6 PORTAS E ESQUADRIAS 49.344,09 10,69 %
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 6.1  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 1.022,09 252,50 1.001,70 1.254,20 2.272,50 9.015,30 11.287,80 2,45 %

 6.2  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.051,41 257,08 1.033,10 1.290,18 514,16 2.066,20 2.580,36 0,56 %

 6.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,04 734,41 11,65 889,54 901,19 58,71 4.483,28 4.541,99 0,98 %

 6.4  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 6,68 389,19 9,22 468,35 477,57 61,58 3.128,58 3.190,16 0,69 %

 6.5  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 10,5 348,00 16,97 410,06 427,03 178,18 4.305,63 4.483,81 0,97 %

 6.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,53 672,79 55,90 769,68 825,58 197,32 2.716,97 2.914,29 0,63 %

 6.7  12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 

ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

m² 14,35 474,06 89,35 492,36 581,71 1.282,17 7.065,36 8.347,53 1,81 %

 6.8  11236 ORSE Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 

2", mureta h=50cm, inclusive pintura da mureta e pilares com tinta hidracor, 

altura total=2,50m, exclusive pintura da grade

m² 14,14 599,18 187,79 547,46 735,25 2.655,35 7.741,08 10.396,43 2,25 %

 6.9  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 326,33 27,89 372,54 400,43 111,56 1.490,16 1.601,72 0,35 %

 7 PINTURA 53.598,42 11,61 %

 7.1  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 829,36 25,50 16,91 14,38 31,29 14.024,47 11.926,20 25.950,67 5,62 %

 7.2  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 829,36 4,84 1,49 4,44 5,93 1.235,74 3.682,36 4.918,10 1,07 %

 7.3  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 829,36 14,06 7,64 9,61 17,25 6.336,31 7.970,15 14.306,46 3,10 %

 7.4  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 37,8 16,20 9,05 10,82 19,87 342,09 408,99 751,08 0,16 %

 7.5  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 337,83 4,92 2,73 3,30 6,03 922,27 1.114,84 2.037,11 0,44 %

 7.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 337,83 13,60 6,72 9,96 16,68 2.270,21 3.364,79 5.635,00 1,22 %

 8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 21.869,64 4,74 %
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 8.1  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 444,73 213,41 332,31 545,72 213,41 332,31 545,72 0,12 %

 8.2  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 43,00 16,82 35,94 52,76 16,82 35,94 52,76 0,01 %

 8.3  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 68,71 17,85 66,46 84,31 17,85 66,46 84,31 0,02 %

 8.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 4 54,87 6,30 61,03 67,33 25,20 244,12 269,32 0,06 %

 8.5  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 37,30 8,12 37,65 45,77 24,36 112,95 137,31 0,03 %

 8.6  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 12,84 5,34 10,41 15,75 10,68 20,82 31,50 0,01 %

 8.7  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 25,82 8,12 23,56 31,68 8,12 23,56 31,68 0,01 %

 8.8  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 9,16 5,34 5,90 11,24 10,68 11,80 22,48 0,00 %

 8.9  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20 32,48 18,75 21,10 39,85 375,00 422,00 797,00 0,17 %

 8.10  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 17,12 23,31 13,41 15,19 28,60 229,57 260,06 489,63 0,11 %

 8.11  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6 18,74 12,36 10,63 22,99 74,16 63,78 137,94 0,03 %

 8.12  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 13,19 7,13 9,05 16,18 14,26 18,10 32,36 0,01 %

 8.13  95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1 2.295,23 781,61 2.034,86 2.816,47 781,61 2.034,86 2.816,47 0,61 %

 8.14  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.544,16 998,79 2.123,14 3.121,93 998,79 2.123,14 3.121,93 0,68 %
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 8.15  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 513,24 30,77 599,02 629,79 61,54 1.198,04 1.259,58 0,27 %

 8.16  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 16,75 6,95 13,60 20,55 27,80 54,40 82,20 0,02 %

 8.17  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 714,53 102,39 774,40 876,79 204,78 1.548,80 1.753,58 0,38 %

 8.18  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 890,00 52,71 1.039,40 1.092,11 52,71 1.039,40 1.092,11 0,24 %

 8.19  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.266,07 82,14 1.471,45 1.553,59 82,14 1.471,45 1.553,59 0,34 %

 8.20  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 230,21 55,80 226,69 282,49 111,60 453,38 564,98 0,12 %

 8.21  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 105,30 9,32 119,89 129,21 9,32 119,89 129,21 0,03 %

 8.22  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 44,16 4,63 49,55 54,18 18,52 198,20 216,72 0,05 %

 8.23  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 17,47 5,64 15,79 21,43 22,56 63,16 85,72 0,02 %

 8.24  105170 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 6 5,00 2,42 3,71 6,13 14,52 22,26 36,78 0,01 %

 8.25  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,37 11,19 6,68 7,05 13,73 229,59 242,31 471,90 0,10 %

 8.26  103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,86 5,96 6,13 12,09 23,84 24,52 48,36 0,01 %

 8.27  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 8,65 5,72 4,89 10,61 34,32 29,34 63,66 0,01 %

 8.28  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5 6,14 3,22 4,31 7,53 16,10 21,55 37,65 0,01 %

 8.29  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 11,69 5,53 8,81 14,34 38,71 61,67 100,38 0,02 %

 8.30  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 326,33 27,89 372,54 400,43 111,56 1.490,16 1.601,72 0,35 %
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 8.31  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1 636,10 80,43 700,12 780,55 80,43 700,12 780,55 0,17 %

 8.32  89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 6 15,83 4,71 14,71 19,42 28,26 88,26 116,52 0,03 %

 8.33  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 90 23,04 10,10 18,17 28,27 909,00 1.635,30 2.544,30 0,55 %

 8.34  95695 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12 51,60 11,50 51,81 63,31 138,00 621,72 759,72 0,16 %

 9 SPLIT 3.032,06 0,66 %

 9.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 50 15,59 10,76 8,37 19,13 538,00 418,50 956,50 0,21 %

 9.2  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 32 7,43 4,66 4,45 9,11 149,12 142,40 291,52 0,06 %

 9.3  104316 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 60 20,86 11,50 14,09 25,59 690,00 845,40 1.535,40 0,33 %

 9.4  104324 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 12,67 6,64 8,90 15,54 106,24 142,40 248,64 0,05 %

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47.521,46 10,30 %

 10.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 78 16,88 12,68 8,03 20,71 989,04 626,34 1.615,38 0,35 %

 10.2  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 19,78 13,15 11,12 24,27 131,50 111,20 242,70 0,05 %

 10.3  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 383,4 10,88 0,37 12,98 13,35 141,85 4.976,54 5.118,39 1,11 %

 10.4  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 17,4 15,56 0,54 18,55 19,09 9,39 322,77 332,16 0,07 %

 10.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1007,1 4,18 1,24 3,88 5,12 1.248,80 3.907,55 5.156,35 1,12 %

 10.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 833,6 6,49 1,67 6,29 7,96 1.392,11 5.243,34 6.635,45 1,44 %

 10.7  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 69,5 23,94 0,50 28,87 29,37 34,75 2.006,46 2.041,21 0,44 %

 10.8  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 467 18,06 9,82 12,34 22,16 4.585,94 5.762,78 10.348,72 2,24 %
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 10.9  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 35 20,82 10,44 15,10 25,54 365,40 528,50 893,90 0,19 %

 10.10  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 160,64 33,77 163,35 197,12 33,77 163,35 197,12 0,04 %

 10.11  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 12,12 1,51 13,36 14,87 30,20 267,20 297,40 0,06 %

 10.12  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,72 2,03 13,57 15,60 4,06 27,14 31,20 0,01 %

 10.13  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,99 2,85 14,31 17,16 2,85 14,31 17,16 0,00 %

 10.14  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60 32,06 15,93 23,41 39,34 955,80 1.404,60 2.360,40 0,51 %

 10.15  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 49,79 23,66 37,43 61,09 709,80 1.122,90 1.832,70 0,40 %

 10.16  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 30,47 15,50 21,88 37,38 232,50 328,20 560,70 0,12 %

 10.17  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 46,66 22,84 34,41 57,25 91,36 137,64 229,00 0,05 %

 10.18  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 62,86 30,17 46,96 77,13 30,17 46,96 77,13 0,02 %

 10.19  10200 ORSE Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-

65, ref: FLC ou similar

un 3 87,75 16,17 91,50 107,67 48,51 274,50 323,01 0,07 %

 10.20  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 2 55,85 16,17 52,36 68,53 32,34 104,72 137,06 0,03 %

 10.21  13594 ORSE Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-

light ou similar

un 4 130,52 4,46 155,70 160,16 17,84 622,80 640,64 0,14 %

 10.22  10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un 10 89,16 42,97 66,43 109,40 429,70 664,30 1.094,00 0,24 %

 10.23  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar - 

Rev01_11/2021

un 43 75,06 39,08 53,02 92,10 1.680,44 2.279,86 3.960,30 0,86 %

 10.24  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 936,54 31,25 1.117,97 1.149,22 31,25 1.117,97 1.149,22 0,25 %

 10.25  97362 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO 

BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 1.817,43 36,60 2.193,56 2.230,16 36,60 2.193,56 2.230,16 0,48 %

 11 SERVIÇOS FINAIS 11.583,14 2,51 %

 11.1  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

m² 428 2,00 1,69 0,76 2,45 723,32 325,28 1.048,60 0,23 %
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 11.2  11735 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto,150x100cm, esp=4mm, (ACM 

constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 

pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold alumínio

un 1 8.584,91 6,69 10.527,85 10.534,54 6,69 10.527,85 10.534,54 2,28 %

Totais -> 166.355,33 295.202,71 461.558,04

Total Geral 461.558,04

_______________________________________________________________

Total sem BDI 376.194,98

Total do BDI 85.363,06
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 1,0000000 7.834,26 7.834,26

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 25,0000000 121,14 3.028,50

Composição 

Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,0000000 50,54 4.548,60

Composição 

Auxiliar

 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 21,43 257,16

MO sem LS => 3.499,84 LS => 4.008,71 MO com LS => 7.508,55

Valor do BDI => 1.779,16 9.613,42

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 312,11 312,11

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 25,54 12,77

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 25,64 9,56

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 20,64 23,08

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 4,99 16,00

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

MO sem LS => 12,87 LS => 14,74 MO com LS => 27,61

Valor do BDI => 70,88 382,99

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA CRAS SINAPI - 05/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

22,71% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário Principais

Composições Principais

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 87,05 87,05

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 21,19 10,42

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 25,64 18,84

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 31,08 0,20

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 29,58 0,78

Composição 

Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 544,29 3,32

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 9,85 12,08

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 20,00 1,36

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 2,0000000 7,03 14,06

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

m² 0,5853000 44,41 25,99

MO sem LS => 10,65 LS => 12,20 MO com LS => 22,85

Valor do BDI => 19,76 106,81

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 54,51 54,51

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 25,99 9,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 20,64 45,31

MO sem LS => 17,88 LS => 20,48 MO com LS => 38,36

Valor do BDI => 12,37 66,88

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1,0000000 25,39 25,39

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,72 4,83

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1300000 3,59 0,46

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1300000 18,21 2,36

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material
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Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3000000 13,65 17,74

MO sem LS => 9,37 LS => 10,73 MO com LS => 20,10

Valor do BDI => 5,76 31,15

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 3,40 3,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153000 20,64 2,37

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 25,40 1,03

MO sem LS => 1,13 LS => 1,29 MO com LS => 2,42

Valor do BDI => 0,77 4,17

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 2,80 2,80

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336000 25,10 0,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951000 20,64 1,96

MO sem LS => 0,92 LS => 1,06 MO com LS => 1,98

Valor do BDI => 0,63 3,43

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2493 ORSE Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m un 1,0000000 40,07 40,07

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3333000 3,72 1,23

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3333333 13,65 4,54

Insumo  2502 ORSE Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional h 0,1666667 196,71 32,78

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h 0,0833333 18,28 1,52

MO sem LS => 2,82 LS => 3,24 MO com LS => 6,06

Valor do BDI => 9,09 49,16

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  17 ORSE Demolição de reboco m² 1,0000000 8,68 8,68

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,72 1,86

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Desmatamento e Limpeza

Provisórios

Mão de Obra

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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MO sem LS => 3,18 LS => 3,64 MO com LS => 6,82

Valor do BDI => 1,97 10,65

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 7,36 7,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487000 20,64 5,13

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879000 25,40 2,23

MO sem LS => 2,44 LS => 2,79 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 1,67 9,03

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 56,13 56,13

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4070000 21,19 8,62

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3670000 25,64 9,40

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0431000 31,33 1,35

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0598000 30,12 1,80

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 3,2920000 1,52 5,00

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,6580000 16,92 11,13

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,9560000 8,00 15,64

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 22,53 1,57

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0500000 20,32 1,01

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,50 0,61

MO sem LS => 7,29 LS => 8,35 MO com LS => 15,64

Valor do BDI => 12,74 68,87

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material
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 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3241 ORSE Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 m² 1,0000000 50,38 50,38

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,72 3,72

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,5000000 3,62 1,81

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,5000000 18,21 9,10

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

Insumo  4711 ORSE Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² 

(Itabaiana ou similar)

un 26,0000000 0,85 22,10

MO sem LS => 10,60 LS => 12,15 MO com LS => 22,75

Valor do BDI => 11,44 61,82

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 23,11 23,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1840000 20,64 3,79

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 25,40 4,64

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0001000 31,33 0,00

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0002000 30,12 0,00

Insumo  00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* 

MM

m² 1,1800000 11,21 13,22

Insumo  00042529 SINAPI FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 

SUBCOBERTURA, L = *5* CM

M 0,8800000 1,66 1,46

MO sem LS => 2,85 LS => 3,27 MO com LS => 6,12

Valor do BDI => 5,24 28,35

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 1,0000000 84,27 84,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 20,64 7,65

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 25,40 7,03

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 31,33 0,41

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 30,12 0,55

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0810000 50,26 4,07

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130000 20,00 0,26

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0024000 68,83 0,16

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 145,02 13,05

Insumo  00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 

CM

M 1,0500000 48,66 51,09

MO sem LS => 5,30 LS => 6,06 MO com LS => 11,36

Valor do BDI => 19,13 103,40

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 53,10 53,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 20,64 4,27

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 25,40 2,84

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 31,33 0,41

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 30,12 0,55

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 50,26 9,95

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 20,00 0,12

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0012000 68,83 0,08

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 145,02 6,52

Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM

M 1,0500000 27,01 28,36

MO sem LS => 2,73 LS => 3,12 MO com LS => 5,85

Valor do BDI => 12,05 65,15

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 1,0000000 44,69 44,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790000 25,99 4,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 20,64 1,85

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0920000 50,26 4,62

Insumo  00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 

CORTE 33 CM

M 1,1500000 28,97 33,31

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,3300000 0,20 0,26

MO sem LS => 2,22 LS => 2,55 MO com LS => 4,77

Valor do BDI => 10,14 54,83

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92588 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 1,0000000 1.165,49 1.165,49

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,1330000 24,15 51,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 20,64 10,15

Composição 

Auxiliar

 92256 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 1,0000000 234,84 234,84

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 31,2800000 8,02 250,86

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,3780000 29,80 11,26

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 

H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 71,8200000 8,45 606,87

MO sem LS => 73,86 LS => 84,59 MO com LS => 158,45

Valor do BDI => 264,68 1.430,17

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92586 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 1,0000000 922,60 922,60

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4220000 24,15 34,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 20,64 6,76

Composição 

Auxiliar

 92255 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 1,0000000 191,55 191,55

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COBE - COBERTURA

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COBE - COBERTURA

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 20,3000000 8,02 162,80

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,2340000 29,80 6,97

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 

H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 61,5600000 8,45 520,18

MO sem LS => 50,97 LS => 58,39 MO com LS => 109,36

Valor do BDI => 209,52 1.132,12

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92582 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 1,0000000 690,49 690,49

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4220000 24,15 34,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 20,64 6,76

Composição 

Auxiliar

 92255 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 1,0000000 191,55 191,55

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 12,9800000 8,02 104,09

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,2340000 29,80 6,97

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 

H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 41,0400000 8,45 346,78

MO sem LS => 50,97 LS => 58,39 MO com LS => 109,36

Valor do BDI => 156,81 847,30

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 49,49 49,49

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9123000 25,10 22,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5244000 20,64 10,82

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 31,63 0,68

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 1,8127000 0,86 1,55

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 1,0414000 12,08 12,58

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 12,00 0,09

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0293000 30,17 0,88

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COBE - COBERTURA

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 11,43 LS => 13,09 MO com LS => 24,52

Valor do BDI => 11,23 60,72

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,66 4,66

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 643,78 2,38

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,99 1,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,64 0,52

MO sem LS => 0,96 LS => 1,11 MO com LS => 2,07

Valor do BDI => 1,05 5,71

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 22,49 22,49

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0194000 634,86 12,31

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2805000 25,99 7,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1402000 20,64 2,89

MO sem LS => 4,47 LS => 5,11 MO com LS => 9,58

Valor do BDI => 5,10 27,59

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 26,05 26,05

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0194000 634,86 12,31

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3789000 25,99 9,84

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1894000 20,64 3,90

MO sem LS => 5,69 LS => 6,52 MO com LS => 12,21

Valor do BDI => 5,91 31,96

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 88,61 88,61

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7407000 25,85 19,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 20,64 6,72

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,72 4,93

Insumo  00010515 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 

4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2

m² 1,0864000 52,68 57,23

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,22 0,59

MO sem LS => 8,87 LS => 10,16 MO com LS => 19,03

Valor do BDI => 20,12 108,73

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 77,13 77,13

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 308,42 1,66

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 69,17 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 20,64 16,23

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 37,36 7,33

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 37,35 51,87

MO sem LS => 7,51 LS => 8,60 MO com LS => 16,11

Valor do BDI => 17,51 94,64

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1,0000000 0,66 0,66

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 25,99 0,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 20,64 0,39

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 9,60 0,04

MO sem LS => 0,21 LS => 0,23 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,14 0,80

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000000 54,57 54,57

Composição 

Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0607000 728,96 44,24

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2850000 25,99 7,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1420000 20,64 2,93

MO sem LS => 6,85 LS => 7,84 MO com LS => 14,69

Valor do BDI => 12,39 66,96

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 110,69 110,69

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5726000 25,85 14,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746000 20,64 3,60

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL 

A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0864000 78,36 85,13

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,72 6,57

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,22 0,59

MO sem LS => 6,34 LS => 7,27 MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 25,13 135,82

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 83,33 83,33

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 25,64 2,50

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 25,99 3,85

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 20,64 5,07

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0739000 609,42 45,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4500000 3,44 1,54

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 20,34 0,48

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 22,99 24,86

MO sem LS => 6,44 LS => 7,38 MO com LS => 13,82

Valor do BDI => 18,92 102,25

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.022,09 1.022,09

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 9,26 92,60

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 349,22 349,22

Composição 

Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 173,64 173,64

Composição 

Auxiliar

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 406,63 406,63

MO sem LS => 95,96 LS => 109,91 MO com LS => 205,87

Valor do BDI => 232,11 1.254,20

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material
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Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.051,41 1.051,41

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 9,26 94,45

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 349,22 349,22

Composição 

Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 434,10 434,10

Composição 

Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 173,64 173,64

MO sem LS => 97,70 LS => 111,90 MO com LS => 209,60

Valor do BDI => 238,77 1.290,18

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 734,41 734,41

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 25,99 9,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 20,64 3,67

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 50,26 44,37

Insumo  00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 489,36 489,36

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 26,98 184,82

MO sem LS => 4,43 LS => 5,07 MO com LS => 9,50

Valor do BDI => 166,78 901,19

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 1,0000000 389,19 389,19

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 25,99 7,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 20,64 2,91

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0637000 50,26 3,20

Insumo  00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 

FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 313,49 313,49

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,7200000 0,61 2,87

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 2,2020000 26,98 59,40

MO sem LS => 3,51 LS => 4,01 MO com LS => 7,52

Valor do BDI => 88,38 477,57

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 348,00 348,00

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 25,99 13,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 20,64 5,34

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,20 1,84

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 368,00 306,65

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 33,21 20,69

MO sem LS => 6,45 LS => 7,39 MO com LS => 13,84

Valor do BDI => 79,03 427,03

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 672,79 672,79

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 25,99 44,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 20,64 17,60

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,20 4,88

Insumo  00034381 SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 270,99 564,55

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 33,21 41,40

MO sem LS => 21,25 LS => 24,33 MO com LS => 45,58

Valor do BDI => 152,79 825,58

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 

ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

m² 1,0000000 474,06 474,06

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 25,78 41,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 20,64 37,15

Composição 

Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0060000 708,56 4,25

Composição 

Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,6000000 173,64 104,18

Insumo  12939 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 

ferrolho e dobradiças conforme desenho

m² 1,0000000 287,24 287,24

MO sem LS => 33,96 LS => 38,90 MO com LS => 72,86

Valor do BDI => 107,65 581,71

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11236 ORSE Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 

2", mureta h=50cm, inclusive pintura da mureta e pilares com tinta hidracor, altura 

total=2,50m, exclusive pintura da grade

m² 1,0000000 599,18 599,18

Composição 

Auxiliar

 11201 ORSE Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 

2"

m² 1,0000000 278,13 278,13

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0370000 595,23 22,02

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 3,7100000 12,75 47,30

343

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Esquadrias de Ferro

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 153 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 

1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

m² 0,4680000 91,12 42,64

Composição 

Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 

(Hidracor ou similar)

m² 1,2090000 13,28 16,05

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 0,1200000 52,11 6,25

Composição 

Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 1,0780000 6,60 7,11

Composição 

Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,9250000 127,64 118,06

Composição 

Auxiliar

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 

cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 

transporte

m³ 0,1200000 513,58 61,62

MO sem LS => 71,38 LS => 81,76 MO com LS => 153,14

Valor do BDI => 136,07 735,25

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 326,33 326,33

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 25,23 23,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,64 6,16

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 18,41 110,46

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 185,78 185,78

MO sem LS => 10,60 LS => 12,14 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 74,10 400,43

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,0000000 25,50 25,50

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6344000 27,49 17,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1036000 20,64 2,13

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0828700 0,79 0,06

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,3870900 4,24 5,88

MO sem LS => 6,43 LS => 7,36 MO com LS => 13,79

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Alvenarias de Vedação

Outras Pinturas

Escavação Manual em Área Urbana

Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações
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Valor do BDI => 5,79 31,29

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 4,84 4,84

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0566000 27,49 1,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 20,64 0,18

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2947200 10,56 3,11

MO sem LS => 0,57 LS => 0,65 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 1,09 5,93

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,0000000 14,06 14,06

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2866000 27,49 7,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468000 20,64 0,96

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2061500 25,41 5,23

MO sem LS => 2,90 LS => 3,33 MO com LS => 6,23

Valor do BDI => 3,19 17,25

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 16,20 16,20

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 27,49 10,45

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 29,94 0,41

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 38,13 5,34

MO sem LS => 3,44 LS => 3,94 MO com LS => 7,38

Valor do BDI => 3,67 19,87

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 4,92 4,92

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 27,49 2,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 20,64 0,63

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,56 1,75

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

  

_______________________________

PATRÍCIA SOUSA RODRIGUES
ENGENHEIRA CIVIL

AGRIMENSORA E CARTÓGRAFA

CREA 1907805800



  

MO sem LS => 1,04 LS => 1,19 MO com LS => 2,23

Valor do BDI => 1,11 6,03

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,60 13,60

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 27,49 6,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 20,64 1,56

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 25,41 5,80

MO sem LS => 2,55 LS => 2,93 MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 3,08 16,68

 8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1,0000000 2.295,23 2.295,23

Composição 

Auxiliar

 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 6,9440000 26,05 180,89

Composição 

Auxiliar

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,4200000 71,16 172,20

Composição 

Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,3400000 13,16 346,63

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,3678400 553,91 203,75

Composição 

Auxiliar

 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 6,9440000 195,99 1.360,95

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 2,9400000 10,48 30,81

MO sem LS => 296,98 LS => 340,16 MO com LS => 637,14

Valor do BDI => 521,24 2.816,47

 8.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 2.544,16 2.544,16

Composição 

Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,2348000 900,36 211,40

Composição 

Auxiliar

 101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 0,1870000 154,84 28,95

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1199000 143,65 17,22

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2443000 63,55 15,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,9937000 25,99 415,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,5664000 20,64 259,37

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,2242000 1.210,94 271,49

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0800000 1.175,86 94,06

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 7,4040000 10,13 75,00

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 3,2084000 9,62 30,86

Composição 

Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0252000 3.003,27 75,68

Composição 

Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,1260000 2.502,76 315,34

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 27,3000000 2,63 71,79

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,3696000 229,69 84,89

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 135,7467000 4,25 576,92

MO sem LS => 379,55 LS => 434,74 MO com LS => 814,29

Valor do BDI => 577,77 3.121,93

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 8.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 513,24 513,24

Composição 

Auxiliar

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 47,53 47,53

Composição 

Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 465,71 465,71

MO sem LS => 11,69 LS => 13,40 MO com LS => 25,09

Valor do BDI => 116,55 629,79

 8.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 714,53 714,53

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,47 10,47

Composição 

Auxiliar

 86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 412,61 412,61

Composição 

Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 73,02 73,02

Composição 

Auxiliar

 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 218,43 218,43

MO sem LS => 38,91 LS => 44,57 MO com LS => 83,48

Valor do BDI => 162,26 876,79

 8.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 890,00 890,00

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944000 25,78 38,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834000 20,64 20,29

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 50,96 26,64

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>
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Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 

CM

m² 1,0050000 754,71 758,48

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 89,04 1,87

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 20,27 40,54

MO sem LS => 20,03 LS => 22,95 MO com LS => 42,98

Valor do BDI => 202,11 1.092,11

 8.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.266,07 1.266,07

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,47 10,47

Composição 

Auxiliar

 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 890,00 890,00

Composição 

Auxiliar

 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 85,44 85,44

Composição 

Auxiliar

 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 280,16 280,16

MO sem LS => 31,22 LS => 35,75 MO com LS => 66,97

Valor do BDI => 287,52 1.553,59

 8.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 230,21 230,21

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,8970000 25,23 47,86

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 20,64 12,33

Insumo  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1,0000000 170,02 170,02

MO sem LS => 21,21 LS => 24,29 MO com LS => 45,50

Valor do BDI => 52,28 282,49

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Composição  11735 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto,150x100cm, esp=4mm, (ACM 

constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 

pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold alumínio

un 1,0000000 8.584,91 8.584,91

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,59 1,07

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000 18,21 5,46

Insumo  12601 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 150x100cm, esp=4mm, (ACM 

constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 

pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold  alumínio

un 1,0000000 8.578,38 8.578,38

MO sem LS => 2,54 LS => 2,92 MO com LS => 5,46

Valor do BDI => 1.949,63 10.534,54

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Obra

REFORMA CRAS

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4,0  = 

 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,0  = 

 1.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 17,52  = 

 2 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 72,15  = 

 2.2 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 241,72  = 

 2.3 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 324,52  = 

 2.4 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 98,76  = 

 2.5 Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m un 5,0  = 

 2.6 Demolição de reboco m² 489,42  = 

 2.7 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 324,52  = 

 3 COBERTURA

 3.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 227,15  = 

 3.2 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 m² 227,15  = 

 3.3 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 434,54  = 

 3.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 38,11  = 

 3.5 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 16,67  = 

 3.6 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 26,88  = 

Memória de Cálculo
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 3.7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 3,0  = 

 3.8 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 3,0  = 

 3.9 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 3,0  = 

 3.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 337,83  = 

 4 REVESTIMENTOS

 4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 917,7  = 

 4.2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 88,36  = 

 4.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 829,36  = 

 4.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 88,36  = 

 5 PISOS

 5.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 46,72  = 

 5.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 260,0  = 

 5.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 353,6  = 

 5.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 384,84  = 

 5.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 69,29  = 

 6 PORTAS E ESQUADRIAS

 6.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,0  = 
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 6.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,0  = 

 6.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,04  = 

 6.4 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 6,68  = 

 6.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 10,5  = 

 6.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,53  = 

 6.7 Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 

ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

m² 14,35  = 

 6.8 Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 

2", mureta h=50cm, inclusive pintura da mureta e pilares com tinta hidracor, 

altura total=2,50m, exclusive pintura da grade

m² 14,14  = 

 6.9 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0  = 

 7 PINTURA

 7.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 829,36  = 

 7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 829,36  = 

 7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 829,36  = 

 7.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 37,8  = 

 7.5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 337,83  = 

 7.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 337,83  = 

 8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

 8.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0  = 

 8.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0  = 

 8.3 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0  = 
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 8.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 4,0  = 

 8.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,0  = 

 8.6 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0  = 

 8.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0  = 

 8.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0  = 

 8.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,0  = 

 8.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 17,12  = 

 8.11 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,0  = 

 8.12 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0  = 

 8.13 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1,0  = 

 8.14 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0  = 

 8.15 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = 

 8.16 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,0  = 

 8.17 BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = 
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 8.18 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = 

 8.19 BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = 

 8.20 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = 

 8.21 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0  = 

 8.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,0  = 

 8.23 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,0  = 

 8.24 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 6,0  = 

 8.25 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,37  = 

 8.26 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,0  = 

 8.27 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,0  = 

 8.28 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5,0  = 

 8.29 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,0  = 

 8.30 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0  = 

 8.31 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,0  = 

 8.32 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 6,0  = 

 8.33 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 90,0  = 

 8.34 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,0  = 

 9 SPLIT
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 9.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 50,0  = 

 9.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 32,0  = 

 9.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 60,0  = 

 9.4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 16,0  = 

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 10.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 78,0  = 

 10.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,0  = 

 10.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 383,4  = 

 10.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 17,4  = 

 10.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.007,1  = 

 10.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 833,6  = 

 10.7 CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 69,5  = 

 10.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 467,0  = 

 10.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 35,0  = 

 10.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0  = 

 10.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,0  = 

 10.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0  = 

 10.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0  = 

 10.14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60,0  = 
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 10.15 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,0  = 

 10.16 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,0  = 

 10.17 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,0  = 

 10.18 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0  = 

 10.19 Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-

65, ref: FLC ou similar

un 3,0  = 

 10.20 Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 2,0  = 

 10.21 Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light 

ou similar

un 4,0  = 

 10.22 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un 10,0  = 

 10.23 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar - 

Rev01_11/2021

un 43,0  = 

 10.24 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0  = 

 10.25 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO 

BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0  = 

 11 SERVIÇOS FINAIS

 11.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

m² 428,0  = 

 11.2 Placa de inauguração em alumínio composto preto,150x100cm, esp=4mm, 

(ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), 

c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold alumínio

un 1,0  = 

Total Geral 461.558,04

_______________________________________________________________

Total sem BDI 376.194,98

Total do BDI 85.363,06
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Obra Bancos

REFORMA CRAS SINAPI - 05/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

41.473,96

25,00%

10.368,49

25,00%

10.368,49

25,00%

10.368,49

25,00%

10.368,49
 2 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO 100,00%

22.435,47

100,00%

22.435,47
 3 COBERTURA 100,00%

79.247,68

30,00%

23.774,30

70,00%

55.473,38
 4 REVESTIMENTOS 100,00%

43.791,63

80,00%

35.033,30

20,00%

8.758,33
 5 PISOS 100,00%

87.660,49

30,00%

26.298,15

70,00%

61.362,34
 6 PORTAS E ESQUADRIAS 100,00%

49.344,09

20,00%

9.868,82

80,00%

39.475,27
 7 PINTURA 100,00%

53.598,42

20,00%

10.719,68

80,00%

42.878,74
 8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 100,00%

21.869,64

30,00%

6.560,89

50,00%

10.934,82

10,00%

2.186,96

10,00%

2.186,96
 9 SPLIT 100,00%

3.032,06

100,00%

3.032,06
 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

47.521,46

20,00%

9.504,29

50,00%

23.760,73

30,00%

14.256,44
 11 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

11.583,14

100,00%

11.583,14
13,68% 31,98% 28,18% 26,16%

63.139,16 147.612,43 130.057,42 120.749,04

13,68% 45,66% 73,84% 100,0%

63.139,15 210.751,58 340.809,00 461.558,04

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

22,71% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%

Cronograma Físico e Financeiro
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OBRA: CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA MANOEL CAVALCANTE FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BETÂNIA DO PIAUÍ SINAPI: MAIO/2024

ORSE: ABRIL/2024

SICRO - DNIT: JANEIRO/2024

LEIS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,71%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,02                  AC

2.0 0,64                  S+G

3.0 0,83                  R

4.0 1,04                  DF

5.0 7,47                  L

6.0 6,65                  I

6.1 3,00                  

6.2 0,65                  

6.3 3,00                  

-                    

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  22,71%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,80 4,01 4,67

Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74

Risco 0,50 0,56 0,97

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

0,00 0,00 0,00

BDI 19,60 20,97 24,23

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 1,98 6,99 10,68

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de administração central

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

PIS - Programa de Integração Social

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do

projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS

n º 15/2006 do DNIT.

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário,

que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem

em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser

repassado à contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para

a Prefeitura Municipal de BETÂNIA DO PIAUÍ, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 60%, sendo cobrado no

final 3% do valor total.

ISS - Imposto Sobre Serviço

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº

2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

Taxas de despesas financeiros

DESCRIÇÃO

Taxa de seguro e garantia

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

(CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO)
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OBRA: CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA MANOEL CAVALCANTE FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BETÂNIA DO PIAUÍ SINAPI: MAIO/2024

ORSE: ABRIL/2024

SICRO - DNIT: JANEIRO/2024

LEIS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,71%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,64%

B4 13º SALÁRIO 11,09% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,18% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,76% 10,34%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 49,59% 20,02%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,36% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 9,42% 7,07%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 18,25% 7,37%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,48% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 18,73% 7,73%

E1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

114,54% 71,62%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL (A+B+C+D+E)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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